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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori

E.001.030.g scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  Il trasportatore è pienamente

responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC,

guaine, gomma, nylon

CORPO A (PESO GUAINA 4KG/MQ) LASTRICO SOLARE 4,00 888,38 0,010 35,54

CORPO B (PESO GUAINA 4 KG/MQ) LASTRICO SOLARE 4,00 1021,11 0,010 40,84

COPERTURA IN PLEXIGLASS 4,00 29,62 0,010 1,18

COPERTURA IN PLEXIGLASS 4,00 15,44 0,010 0,62

SOMMANO q.li 78,18 30,00 2´345,40

2 Rimozione di manti impermeabili quali guaine lastre sottili o pannelli

E.002.042 uno e di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su

superfici orizzontali verticali e inclinate, ... ssi nell’abito del cantiere,

il tiro in basso, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

CORPO A LASTRICO SOLARE 888,38

CORPO B LASTRICO SOLARE 1´021,11

COPERTURA IN PLEXIGLASS 29,62

COPERTURA IN PLEXIGLASS 15,44

SOMMANO mq 1´954,55 6,50 12´704,57

3 Fornitura e posa in opera di pannello coibente per coperture, del tipo

E.007.039 “tetto freddo”, costituito da lastre di polistirene espanso estruso dello

spessore di cm 8 dotate lateralment ... ante appositi tasselli. Nel

prezzo è compreso l’onere per il tiro in alto, i tagli, gli sfridi e

quant’altro necessario.

CORPO A  LASTRICO SOLARE 888,38

CORPO B LASTRICO SOLARE 1´021,11

SOMMANO mq 1´909,49 38,00 72´560,62

4 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato per uso non

E.004.002.a strutturale alleggerito con polistirolo, in classe di consistenza S3. -

massa volumica 400 kg/mc

CORPO A LASTRICO SOLARE 888,38 0,100 88,84

CORPO B LASTRICO SOLARE 1021,11 0,100 102,11

SOMMANO mc 190,95 191,75 36´614,66

5 Fornitura e posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietra

E.011.038 di Cursi o di Cavallino dello spessore di cm 4, in opera con idoneo

sottofondo di tufina dello spessore sino  ... fridi ed ogni altro onere e

magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte a

qualsiasi altezza.

CORPO A LASTRICO SOLARE 888,38

CORPO B LASTRICO SOLARE 1´021,11

SOMMANO mq 1´909,49 35,00 66´832,15

6 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in opera a qualsiasi

E.011.004.b altezza, composta da guaina di feltro vetro prebitumato rinforzato con

polietilene e alluminio goffrato, applic ... quant'altro occorre per dare

il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Barriera a vapore

peso 1,8 - 2 Kg/mq.

CORPO A LASTRICO SOLARE 888,38

CORPO B LASTRICO SOLARE 1´021,11

SOMMANO mq 1´909,49 4,13 7´886,19

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 198´943,59
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R I P O R T O 198´943,59

7 Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti d impianti di carico o

E.002.062.a scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi

materiale e diametro) escluso tubazioni in f ... lavoro finito a regola

d’arte: - rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali

cassette di convogliamento

CORPO A LASTRICO SOLARE 6,00 8,61 51,66

CORPO B LASTRICO SOLARE 6,00 5,18 31,08

SOMMANO m 82,74 12,00 992,88

8 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in neoprene di diametro mm

E.011.008 80?100.

CORPO A LASTRICO SOLARE 6,00

CORPO B LASTRICO SOLARE 6,00

SOMMANO cad 12,00 28,63 343,56

9 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi

E.009.003.c speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro

zincato murate alle pareti, ed assemb ... altro occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera

zincata - diametro 120 mm

CORPO A LASTRICO SOLARE 6,00 8,61 51,66

CORPO B LASTRICO SOLARE 6,00 5,18 31,08

SOMMANO ml 82,74 13,50 1´116,99

10 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla

E.001.002.d profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ...  in blocchi litoidi

non stratificati, con stratificazione superire a 20 cm, scavabile con

mezzi di demolizione meccanica

RISERVA IDRICA ANTINCENDIO 1,00 8,10 6,000 4,200 204,12

POSA IN OPERA TUBAZIONE ANTINCENDIO INTERRATA 605,40 0,400 0,600 145,30

POSA IN OPERA ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERRATA 74,00 0,400 0,600 17,76

SOMMANO mc 367,18 39,30 14´430,17

11 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi

E.001.009 entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli

stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di

altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

RISERVA IDRICA ANTINCENDIO 1,00 8,10 6,000 4,200 204,12

RISERVA IDRICA ANTINCENDIO -1,00 7,70 5,200 4,200 -168,17

Sommano positivi mc 204,12

Sommano negativi mc -168,17

SOMMANO mc 35,95 12,60 452,97

12 Oneri per esecuzione di anali dei rifiuti. - materiale edile inerte in

E.001.031.a genere

materiali rinvenienti da scavi 1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

13 Oneri per esecuzione di anali dei rifiuti. - materiali inquinanti

E.001.031.b materiali rinvenienti da manti impermeabili 1,00

SOMMANO cad 1,00 650,00 650,00

14 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 217´380,16
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R I P O R T O 217´380,16

E.001.027 di risulta di qualunque natura e specie purche esente da amianto,

anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e

l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione

degli oneri di conferimento a discarica.

quantità rimozione manti impermeabili 1954,55 0,040 78,18

SOMMANO mc 78,18 11,00 859,98

15 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori

E.001.030.p scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... atore e pienamente responsabile

della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi,

privo di impurita

quantità scavi 367,18

a detrarre quantità rinterri -35,95

Sommano positivi mc 367,18

Sommano negativi mc -35,95

SOMMANO mc 331,23 10,00 3´312,30

16 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

Inf.001.007 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro

compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche,

misurata in opera dopo costipamento.

RIPRISTINO TRACCIA CONDUTTURA INTERRATA 605,40 0,400 0,600 145,30

RIPRISTINO TRACCIA CONDUTTURA INTERRATA 74,00 0,400 0,600 17,76

SOMMANO mc 163,06 14,50 2´364,37

17 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

Inf.001.009 costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ...  ad ottenere le

caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa

ed onere per dare il lavoro finito:

RIPRISTINO STRADA TRACCIA 605,40 0,400 10,000 2´421,60

RIPRISTINO STRADA TRACCIA 74,00 0,400 10,000 296,00

RIPRISTINO STRADA TRACCIA 31,15

SOMMANO mq/cm 2´748,75 1,15 3´161,06

18 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto

Inf.001.011 con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los

Angeles (CRN BU no 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei

vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa

ed onere per dare il lavoro finito:

RIPRISTINO TRACCIA CONDUTTURA INTERRATA 605,40 1,500 3,000 2´724,30

RIPRISTINO TRACCIA CONDUTTURA INTERRATA 74,00 1,500 3,000 333,00

SOMMANO mq/cm 3´057,30 1,40 4´280,22

19 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento

E.008.006 nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in

opera ben pistonato e livellato, per sottofond ... lto, l'avvicinamento al

luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte.

VANO SCALA E SCALE 95,04

SOMMANO mq 95,04 11,50 1´092,96

20 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per

E.012.024.a interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,

impasto unico, a tutto spessore, compatto, cost ... collanti e prodotti

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 232´451,05
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R I P O R T O 232´451,05

riempi fuga per la finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm

20x30 o 30x30 finitura naturale

VANO SCALE - SCALE CON GRADO E SOTTOGRADO 124,70

VANO SCALE - SCALE CON GRADO E SOTTOGRADO

SOMMANO mq 124,70 41,60 5´187,52

21 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni,

E.016.011.a eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e

inclinate con malta di cemento. Realiz ... occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio a due strati su

superfici interne

VANO SCALE 3,00 7,90 3,800 90,06

3,00 2,00 2,000 12,00

27,60 5,300 146,28

SOMMANO mq 248,34 15,30 3´799,60

22 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a

E.016.037 gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni

carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con  ... eriali ed

attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola d'arte.

VANA SCALE 3,00 7,90 3,800 90,06

3,00 2,00 2,000 12,00

27,60 5,300 146,28

SOFFITTO CORPO A 888,00

SOFFITTO CORPO B 1´021,00

78,70

SOMMANO mq 2´236,04 12,10 27´056,08

23 Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco

E 02.053b da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole

metalliche, spazzolatura e grassaggio con sp ... ito a regola d’arte.

Escluso solo le impalcature esterne: rimozione di vecchie tinte a

gesso, colla o tempera da interni

SOFFITTO CORPO A 888,00

SOFFITTO CORPO B 1´021,00

SOMMANO mq 1´909,00 6,50 12´408,50

24 Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco

E.002.053.e da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole

metalliche, spazzolatura e grassaggio con sp ... a regola d’arte.

Escluso solo le impalcature esterne: - raschiatura di vecchie tinte a

gesso, colla o tempera da esterni

CORPO C

PROSPETTO OVEST 105,75

PROSPETTO EST 95,60

PROSPETTO SUD 146,08

PROSPETTO NORD 120,36

SOMMANO mq 467,79 8,00 3´742,32

25 Tinteggiatura di superfici esterne, intonacate a civile o lisciate a

E.016.038 gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:

carteggiatura finale, tinteggiatura a finire di pit ... eriali ed attrezzi, la

pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte.

CORPO C

PROSPETTO OVEST 105,75

PROSPETTO EST 95,60

PROSPETTO SUD 146,08

PROSPETTO NORD 120,36

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 467,79 284´645,07
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R I P O R T O 467,79 284´645,07

SOMMANO mq 467,79 13,50 6´315,17

26 Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco

E.002.053.e da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole

metalliche, spazzolatura e grassaggio con sp ... a regola d’arte.

Escluso solo le impalcature esterne: - raschiatura di vecchie tinte a

gesso, colla o tempera da esterni

CORPO A

PROSPETTO OVEST 232,93

PROSPETTO EST 175,55

PROSPETTO SUD 203,86

PROSPETTO NORD 221,63

CORPO B

PROSPETTO OVEST 226,85

PROSPETTO EST 228,20

PROSPETTO SUD 132,90

PROSPETTO NORD 123,34

SOMMANO mq 1´545,26 8,00 12´362,08

27 Tinteggiatura di superfici esterne, intonacate a civile o lisciate a

E.016.038 gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:

carteggiatura finale, tinteggiatura a finire di pit ... eriali ed attrezzi, la

pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte.

CORPO A

PROSPETTO OVEST 232,93

PROSPETTO EST 175,55

PROSPETTO SUD 203,86

PROSPETTO NORD 221,63

CORPO B

PROSPETTO OVEST 226,85

PROSPETTO EST 228,20

PROSPETTO SUD 132,90

PROSPETTO NORD 123,34

SOMMANO mq 1´545,26 13,50 20´861,01

28 Fornitura e posa in opera di una passata di antiruggine al minio di

E.016.048.b piombo su tubi di diametro fino a cm 10, paraspigoli, ferri ad U,

apparecchi a sporgere per avvolgibili e su pro ... t'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - su tubazioni in ferro con

diametro da cm 5 a cm 10

balaustra 4,00 11,50 46,00

8,00 1,45 11,60

SOMMANO ml 57,60 2,15 123,84

29 Applicazione su opere in ferro gia preparate e trattate con

E.016.051 antiruggine, di pittura oleosintetica (smalto sintetico) in colori

correnti, data a pennello fino a coprire in modo unif ... o dei materiali

ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

balaustra 4,00 11,50 0,160 7,36

8,00 1,45 0,160 1,86

SOMMANO mq 9,22 12,50 115,25

30 Costruzione di campo multiuso per il gioco di pallavolo o

IS.004.001.f pallacanestro all’aperto in terreno impermeabile, costruito nel modo

seguente: manto terminale costituito da due primi str ... ’usura e agli

agenti atmosferici, antisdrucciolo (anche a superficie bagnata) e

pigmentata con pendenza massima dell’1%.

CAMPO SPORTIVO - ripristino esistente 0,60 19,00 32,000 364,80

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 364,80 324´422,42
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R I P O R T O 364,80 324´422,42

SOMMANO mq 364,80 33,00 12´038,40

31 Costruzione di campo multiuso per il gioco di pallavolo o

IS.004.001.f pallacanestro all’aperto in terreno impermeabile, costruito nel modo

seguente: manto terminale costituito da due primi str ... ’usura e agli

agenti atmosferici, antisdrucciolo (anche a superficie bagnata) e

pigmentata con pendenza massima dell’1%.

CAMPO PER PALLAVOLO 15,00 24,000 360,00

SOMMANO mq 360,00 33,00 11´880,00

32 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale

EL.003.005.p non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e

corrosivi, sigla di designazione N07 ... orre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere

murarie. 1x2,5 mm2

PROIETTORI 46,00 46,00

SOMMANO m 46,00 1,35 62,10

33 Fornitura e posa in opera di barra collettrice di terra per il nodo

EL.001.015 equipotenziale realizzata con piatto di rame con misure assimilabile a

mm 80x10, supportata da isolatori fissati ... rra, di protezione, di

equipotenzialita e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

IMPIANTO DI TERRA 1,00

SOMMANO cad 1,00 190,05 190,05

34 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale

EL.003.005.n non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e

corrosivi, sigla di designazione N07 ... ccorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere

murarie. 1x6 mm2

MESSA A TERRA 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 2,42 67,76

35 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere

EL.002.010.e di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,

Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... to altro occorre

per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria.

Quadripolare da 40 a 63A Id:0,03A tipo A

1,00

SOMMANO cad 1,00 112,43 112,43

36 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere

EL.002.008.h di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e

posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la ... altro occorre per

dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Quadripolare da

10 a 32A caratteristica B o D.

2,00

SOMMANO cad 2,00 78,90 157,80

37 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione

EL.002.015.c comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su

profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categor ... l cablaggio. E’

inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito.

Tripolare fino a 15 kW (su profilato)

1,00

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 1,00 348´930,96
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R I P O R T O 1,00 348´930,96

SOMMANO cad 1,00 79,72 79,72

38 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di

EL.002.006.g interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e

posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A

5,00

SOMMANO cad 5,00 45,76 228,80

39 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a

EL.002.001.a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili

preforati o chiusi, barrature di sostegno per  ... ’ compreso quanto

altro occorre per dare l’opera finita. Profondita fino a max. 350 mm.

Misure assimilabili a mm 400x400

1,00

SOMMANO cad 1,00 206,40 206,40

40 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a

EL.004.002.c freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di

controsoffitti, intercapedini o in vista, completo ... ti, cavallotti di

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro esterno mm 25.

115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 3,68 423,20

41 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di

EL.006.015.b distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori

del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... era compiuta a

regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore

10A. Punto luce aggiuntivo in vista.

5,00

SOMMANO cad 5,00 12,68 63,40

42 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote

S.01.022.01 e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita. A

due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4.

100,00

SOMMANO m 100,00 15,51 1´551,00

43 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da

EL.004.005.e incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio

su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70.

10,00

SOMMANO cad 10,00 5,69 56,90

44 Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale con corpo in

EL.005.009.f pressofusione di alluminio, riflettore prismatizzato in alluminio e

diffusore in cristallo o policarbonato con pa ... ri di rifasamento, la

staffa di fissaggio. E' incluso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con lampada JM 400W.

5,00

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 5,00 351´540,38
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R I P O R T O 5,00 351´540,38

SOMMANO cad 5,00 295,61 1´478,05

45 Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e

EL.003.006.d cantiere H07 RN-F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e

posta in opera. Sono compresi: l’installazione su c ... a finita a

perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di

derivazione; le opere murarie. 5x6 mm2

110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 7,19 790,90

46 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione

E.006.005.c e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle

dimensioni correnti, data in opera con malta ... o di posa e quant'altro

occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - muratura

in tufo di spessore cm 23

tompagnature centrale idrica 1,00 23,00 2,900 66,70

SOMMANO mq 66,70 42,50 2´834,75

47 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in neoprene di diametro mm

E.011.008 80?100.

scarichi copertura centrale idrica 1,00

SOMMANO cad 1,00 28,63 28,63

48 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi

E.009.003.c speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro

zincato murate alle pareti, ed assemb ... altro occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera

zincata - diametro 120 mm

scarichi copertura centrale idrica 1,00 3,00 3,00

SOMMANO ml 3,00 13,50 40,50

49 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di

E.007.001.d c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato

precompresso preconfezionati con impiego di  ... a solettina superiore

in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: Per luci da 4.00 a 6.00 mt: - per

sovraccarico di 400 kg /mq

copertura centrale idrica 7,10 4,400 31,24

copertura riserva idrica interrata 6,80 4,400 29,92

SOMMANO mq 61,16 75,50 4´617,58

50 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato

E.004.038.b cementizio quali, scale travi portagru e simili realizzate con tavolame

di abete, compreso l'armatura di sostegno ... lo smontaggio, lo sfrido,

e l'impiego di idonei disarmanti: - casseri per opere in elevazione per

solette a sbalzo, ecc.

pilastri centrale idrica 4,00 1,20 2,800 13,44

parapetto copertura centrale idrica 2,00 26,00 0,300 15,60

pensilina perimetrale copertura centrale idrica 1,00 20,80 0,500 10,40

travi copertura centrale idrica 4,00 4,40 0,800 14,08

travi copertura centrale idrica 4,00 7,70 1,000 30,80

SOMMANO mq 84,32 38,50 3´246,32

51 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato

E.004.041 cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a

cm 30, curve o comunque sagomate realizzat ... o; compreso altresi il

montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti,

misurato per un solo lato.

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 364´577,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 364´577,11

pareti riserva idrica interrata 2,00 28,60 4,000 228,80

SOMMANO mq 228,80 28,00 6´406,40

52 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato

E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/

2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza

migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm

elevazioni centrale idrica 41,12 100,000 4´112,00

fondazioni centrale idrica 13,44 100,000 1´344,00

SOMMANO kg 5´456,00 1,90 10´366,40

53 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in

E.004.008.a accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture  ...  della pioggia, in

Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). - Classe di

resistenza a compressione minima C28/35

pareti riserva idrica interrata 1,00 28,60 0,300 4,000 34,32

pilastri centrale idrica 4,00 0,30 0,300 2,800 1,01

travi copertura centrale idrica 2,00 4,40 0,300 0,400 1,06

travi copertura centrale idrica 2,00 7,70 0,300 0,500 2,31

pensilina perimetrale copertura centrale idrica 1,00 20,80 0,200 0,300 1,25

parapetto copertura centrale idrica 1,00 26,00 0,150 0,300 1,17

SOMMANO mc 41,12 136,35 5´606,71

54 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in

E.004.004.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di

resistenza a compressione minima C25/30.

platea centrale idrica 1,00 8,00 5,600 0,300 13,44

SOMMANO mc 13,44 128,00 1´720,32

55 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio del tipo

OM.004.003 resistenza garantita definito secondo le seguenti caratteristiche: -

classe di resistenza Rck 200; - consistenza plast ...  ogni altro onere,

fornitura e magistero, per tratti di sovrastruttura di banchina armata,

escluso il ferro di armatura.

sottofondazione 1,00 8,10 6,000 0,100 4,86

centrale idrica

SOMMANO mc 4,86 102,50 498,15

56 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,

E.001.028 provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone

disagiate, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata.

quantità scavi 377,26

a detrarre quantità rinterri -46,03

Sommano positivi mc 377,26

Sommano negativi mc -46,03

SOMMANO mc 331,23 24,00 7´949,52

57 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste

E.021.001.b. levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la

02 formazione del o dei gocciolatoi della sezio ... ro occorrente per

davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale: Spessore 3 cm -

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 397´124,61
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 397´124,61

Travertino chiaro Rapolato o Romano

stipiti finestre centrale idrica 4,60 0,350 1,61

stipiti porta centrale idrica 10,00 0,350 3,50

SOMMANO mq 5,11 104,00 531,44

58 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a

E.016.005 qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate,

sia piane che curve, compreso even ... la formazione dei piani di

lavoro, e quant’altro necessario, il tutto per uno spessore complessivo

non superiore a cm 3.

esterno centrale idrica 1,00 20,40 3,000 61,20

SOMMANO mq 61,20 32,33 1´978,60

59 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a

E.016.004 qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane

che curve, compreso eventuale preven ... la formazione dei piani di

lavoro, e quant’altro necessario, il tutto per uno spessore complessivo

non superiore a cm 3.

pareti centrale idrica 1,00 23,00 3,000 69,00

soffitto centrale idrica 1,00 7,10 4,400 31,24

SOMMANO mq 100,24 33,60 3´368,06

60 Fornitura e posa in opera di serramenti per finestre, eseguiti con

10.052 profili di ferro normali zincati a caldo, complete di vetro retinato,

protezione con grigliato metallico o rete m ... trattamento con due

mani di smalto sintetico per superfici zincate, assistenza muraria, ed

ogni altro onere e magistero.

finestra centrale idrica 1,00 1,50 0,800 1,20

SOMMANO m2 1,20 229,20 275,04

61 Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica

A.001.012.a per classi di fuoco B (combustibili liquidi), particolarmente indicato

per utilizzo su apparecchiature elettr ...  all’installazione e

funzionamento. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

- estintore classe 34B (Kg 2).

centrale idrica 1,00

SOMMANO cad 1,00 126,65 126,65

62 Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con

A.001.040.i elettropompa e motopompa UNI EN 12845 per l'alimentazione idrica

degli impianti automatici antincendio costituito da: 1  ... /175 mc/h -

prevalenza H = 5,2/4,3 bar - potenza elettropompa di servizio +

potenza elettropompa pilota P = 36 + 2,8 kW.

Centrale Idrica Antincendio 1,00

SOMMANO cad 1,00 30´014,00 30´014,00

63 Fornitura e posa in opera di rubinetto a galleggiante per adduzione

22.108 idrica alla vasca di riserva antincendio, compreso l'onere per

l'allacciamento alla rete idrica  di distribuzion ... di intercettazione, i

materiali di consumo e quant'altronecessario occorre per dare il

lavoro  finito a  regola d'arte.

riserva idrica antincendio interrata 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 260,00 260,00

64 Fornitura e posa in opera di gruppo antincendio per attacco

22.107 autopompa (UNI 70X2,) comprendente:

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 433´678,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 433´678,40

- n. 1 gruppo completo (UNI 70x2) per attacco autopompa, con due

coppie di flange;

 ... quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola

d’arte, nel rispetto delle norme antincendio vigenti.

centrale idrica antincendio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 510,00 510,00

65 Applicazione a due mani di protettivo impermeabilizzante a base di

22.104 resine epossidiche del tipo Isolastic e Idrosilex della Mapei, su pareti

in cemento armato, compreso la preparazi ... pporto con una mano di

primer; compreso, altresì, l’onere per i ponteggi ove necessari ed ogni

altro onere e magistero.

superfici interne riserva idrica antincendio 1,00 16,40 3,700 60,68

superfici interne riserva idrica antincendio 1,00 4,40 3,800 3,700 61,86

SOMMANO mq 122,54 25,60 3´137,02

66 Realizzazione impianto elettrico e di illuminazione interno alla

17.097 centrale, del tipo a tenuta stagna, posato sottotraccia, comprendente:

- interruttore quadripolare generale magnet ... e se non espressamente

indicato, per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, nel rispetto

delle norme vigenti.

centrale idrica antincendio 1,00

centrale idrica potabile 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´220,00 2´440,00

67 Realizzazione linea elettrica di alimentazione centrale, comprendente:

17.096 - cavo tetrapolare a corda RR2OR/4 4x16 mmq., isolato in PVC,

sotoguaina di PVC; grado di isolamento 4;

- c ... nt'altro necessario per dare la linea elettrica completa e

perfettamente funzionante nel rispetto delle norme vigenti.

alimentazione centrale idirca antincendio 1,00

alimentazione centrale idrica potabile 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´485,00 2´970,00

68 Fornitura e posa in opera di tubazioni interrate e fuori terra, in ferro

12.068 zincato tipo "Mannesmann", o in ferro nero, nei diametri occorrenti,

per la realizzazione delle condotte di ... e da alimentare, nonchè i

ripristini  e tutto quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

alimentazioni, distribuzioni, collegamenti 1,00 1,00

SOMMANO m2/mm 1,00 6´800,00 6´800,00

69 Fornitura e posa in opera di serramenti per porte ad una o a due ante,

10.051 eseguiti con profili di ferro normali zincati a caldo, pannellature in

lamiera zincata e aperture di aerazion ... trattamento con due mani di

smalto sintetico per superfici zincate, assistenza muraria, ed ogni

altro onere e magistero.

porta centrale idrica 1,00 2,20 2,800 6,16

botola passo d'uomo riserva idrica antincendio interrata 1,00 0,70 0,700 0,49

botola accesso riserva idrica potabile interrata 1,00 1,70 1,700 2,89

SOMMANO m2 9,54 277,40 2´646,40

70 F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio

Inf.001.043.a vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,

compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo

l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm

marciapiede perimetrale centrale idrica 22,80

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 22,80 452´181,82
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,80 452´181,82

SOMMANO ml 22,80 19,50 444,60

71 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

Inf.001.007 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro

compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche,

misurata in opera dopo costipamento.

marciapiede perimetrale centrale idrica 11,40 0,200 2,28

SOMMANO mc 2,28 14,50 33,06

72 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per

E.012.010 marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore,

compreso malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4

quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro

onere e magistero.

marciapiedi perimetrali centrale idrica 1,00 21,60 0,500 10,80

SOMMANO mq 10,80 23,50 253,80

73 Fornitura e posa in opera di pavimento con segati di marmo e

E.012.016.b cemento di misura cm 40x40, con strato di usura costituito da un

impasto di inerti ricavati da marmi di diversa natura  ... e il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte. - Pavimentazione di

marmettoni con segati marmo colorato e cemento

interno centrale idrica 1,00 7,10 4,600 32,66

SOMMANO mq 32,66 40,50 1´322,73

74 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a

E.016.036 gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:

carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con ... riali ed attrezzi ,

la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera

a perfetta regola d'arte.

quantità centrale idrica 100,24

SOMMANO mq 100,24 6,50 651,56

75 Fornitura in opera di rivestimento al quarzo pigmentato rigato a base

E.016.030 di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici,

farine e quarzo a granulometria selezionata  ... eriali ed attrezzi, la

pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte.

esterno centrale idrica 1,00 20,40 3,000 61,20

SOMMANO mq 61,20 11,50 703,80

76 Applicazione a due mani di protettivo impermeabilizzante a base di

22.104 resine epossidiche del tipo Isolastic e Idrosilex della Mapei, su pareti

in cemento armato, compreso la preparazi ... pporto con una mano di

primer; compreso, altresì, l’onere per i ponteggi ove necessari ed ogni

altro onere e magistero.

superfici interne riserva idrica antincendio 1,00 16,40 3,700 60,68

superfici interne riserva idrica antincendio 1,00 4,40 3,800 3,700 61,86

SOMMANO mq 122,54 25,60 3´137,02

77 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato per uso non

E.004.002.a strutturale alleggerito con polistirolo, in classe di consistenza S3. -

massa volumica 400 kg/mc

CENTRALE IDRICA 1,00 7,60 5,300 0,100 4,03

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 4,03 458´728,39
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,03 458´728,39

SOMMANO mc 4,03 191,75 772,75

78 Fornitura e posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietra

E.011.038 di Cursi o di Cavallino dello spessore di cm 4, in opera con idoneo

sottofondo di tufina dello spessore sino  ... fridi ed ogni altro onere e

magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte a

qualsiasi altezza.

COPERTURA CENTRALE IDRICA 1,00 7,60 5,300 40,28

SOMMANO mq 40,28 35,00 1´409,80

79 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in opera a qualsiasi

E.011.004.b altezza, composta da guaina di feltro vetro prebitumato rinforzato con

polietilene e alluminio goffrato, applic ... quant'altro occorre per dare

il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Barriera a vapore

peso 1,8 - 2 Kg/mq.

COPERTURA CENTRALE IDRICA 1,00 7,60 5,300 40,28

SOMMANO mq 40,28 4,13 166,36

80 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero conteggiate a

T.009.001.l metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali

tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863 fi ... e, le opere

murarie della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. -DN 100

(4") - D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83.

RETE ANTINCENDIO 580,00 580,00

SOMMANO m 580,00 42,40 24´592,00

81 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero conteggiate a

T.009.001.g metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali

tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863 fi ... ne, le opere

murarie della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. -DN 50

(2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49.

RETEBANTINCENDIO 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 25,50 1´657,50

82 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero conteggiate a

T.009.001.f metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali

tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863 fi ...  le opere murarie

della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. -DN 40 (1"1/2) -

D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24.

RETE ANTINCENDIO 77,00 77,00

SOMMANO m 77,00 18,00 1´386,00

83 Fornitura e posa in opera di cassetta completa da incasso con idrante

A.001.001.b (secondo la norma UNI EN 671-2), UNI 45 o UNI 70, composta da

saracinesca a vite 1”1/2 o 2” o 2”1/2, sella por ... e compreso quanto

altro occorre per dare l’opera finita. - cassetta UNI 45, lancia in lega

leggera, lunghezza tubo m 20.

PADIGLIONE C 2,00

SOMMANO cad 2,00 251,70 503,40

84 Fornitura e posa in opera di cassetta completa per esterno in acciaio

A.001.006.c per gruppo di mandata per motopompa, secondo norma UNI 10779,

in linea o in diramazione UNI 70, composto da sa ... pere murarie, le

tracce e quanto altro occorre per dare l’opera finita. - cassetta con

gruppo orizzontale da 3” singolo.

ATTACCO VV.FF. 2,00

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 2,00 489´216,20
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 489´216,20

SOMMANO cad 2,00 427,80 855,60

85 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale

EL.003.005.p non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e

corrosivi, sigla di designazione N07 ... orre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere

murarie. 1x2,5 mm2

LUCI VANO SCALA 44,00 44,00

SOMMANO m 44,00 1,35 59,40

86 Fornitura e posa in opera di barra collettrice di terra per il nodo

EL.001.015 equipotenziale realizzata con piatto di rame con misure assimilabile a

mm 80x10, supportata da isolatori fissati ... rra, di protezione, di

equipotenzialita e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

IMPIANTO DI TERRA 1,00

SOMMANO cad 1,00 190,05 190,05

87 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale

EL.003.005.n non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e

corrosivi, sigla di designazione N07 ... ccorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere

murarie. 1x6 mm2

MESSA A TERRA 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 2,42 67,76

88 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale

EL.003.005.q non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e

corrosivi, sigla di designazione N07 ... orre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere

murarie. 1x1,5 mm2

LUCI EMERGENZA 38,00 38,00

SOMMANO m 38,00 1,00 38,00

89 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato

EL.005.003.a autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e

grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza ... , reattori, fusibile,

condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di

fissaggio. Esecuzione 2x58W.

IMPIANTO LUCI 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,06 280,24

90 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in

EL.005.017.e materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI

34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ... ed accessori di

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. 1x8W (solo emergenza) 1h.

3,00

SOMMANO cad 3,00 77,89 233,67

91 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in

EL.005.017.f materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI

34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ... malizzato ed

accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. 1x8W (S.A.) 1h.

1,00

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 1,00 490´940,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 490´940,92

SOMMANO cad 1,00 141,74 141,74

92 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di

EL.006.021.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori

del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... gni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a

pulsante 10 A. Punto pulsante sottotraccia

VANO SCALA 4,00

SOMMANO cad 4,00 33,54 134,16

93 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C,

EL.002.011.c potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in

opera su modulo DIN. Sono compresi: la quot ... orre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2

moduli fino a 32A, Id:0,3A tipo AC

4,00

SOMMANO cad 4,00 96,87 387,48

94 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di

EL.002.006.g interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e

posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A

1,00

SOMMANO cad 1,00 45,76 45,76

95 Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in

EL.002.004.g opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono

compresi: le opere murarie, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli

1,00

SOMMANO cad 1,00 148,81 148,81

96 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di

EL.006.013.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori

del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10

A. Punto luce con corrugato pesante.

8,00

SOMMANO cad 8,00 28,90 231,20

97 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,

EL.002.018.z forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il

montaggio, E’ compreso quanto altro oc ... er dare il lavoro finito. E’

esclusa la quota di carpenteria. Interruttore temporizzatore per luce

scale 16A max. 5 min.

1,00

SOMMANO cad 1,00 40,92 40,92

98 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC

EL.004.001.c autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI

EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia  ... alla

scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

125,05 125,05

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 125,05 492´070,99
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 125,05 492´070,99

SOMMANO m 125,05 3,10 387,66

99 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da

EL.004.005.h incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio

su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 392x152x70.

4,00

SOMMANO cad 4,00 10,99 43,96

100 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed

E.002.011.a idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguite a

mano, compresa la chiusura delle stesse e l'a ... ro quadrato per ogni

centimetro di profondita. Per tracce in muratura di mattoni pieni o

tufo - di larghezza fino a cm 5

90,00

SOMMANO mq/cm 90,00 16,50 1´485,00

101 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a

EL.002.001.f fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili

preforati o chiusi, barrature di sostegno per  ...  compreso quanto

altro occorre per dare l’opera finita. Profondita fino a max. 350 mm.

Misure assimilabili a mm 600x1000

Q.G. PADIGLIONE B 1,00

SOMMANO cad 1,00 377,29 377,29

102 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di

EL.002.006.o interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e

posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... re compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A

Q.G.PADIGLIONE B 1,00

SOMMANO cad 1,00 68,39 68,39

103 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C,

EL.002.011.c potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in

opera su modulo DIN. Sono compresi: la quot ... orre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2

moduli fino a 32A, Id:0,3A tipo AC

Q.G. PADIGLIONE B 14,00

SOMMANO cad 14,00 96,87 1´356,18

104 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione

EL.002.013.a fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio,

gli accessori di montaggio anche in ... orporati nel magnetotermico.

E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sganciatore di apertura

Q.G. PADIGLIONE B 1,00

SOMMANO cad 1,00 78,50 78,50

105 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione

EL.002.015.c comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su

profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categor ... l cablaggio. E’

inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito.

Tripolare fino a 15 kW (su profilato)

Q.G.PADIGLIONE B 1,00

SOMMANO cad 1,00 79,72 79,72

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 495´947,69
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 495´947,69

106 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,

EL.002.018.f forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il

montaggio, E’ compreso quanto altro oc ... e per dare il lavoro finito.

E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili

tetrapolare (3P+N) fino a 32A

Q.G.PADIGLIONE B 1,00

SOMMANO cad 1,00 43,47 43,47

107 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,

EL.002.018.o forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il

montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E’ esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina

Q.G. PADIGLIONE B 4,00

SOMMANO cad 4,00 15,23 60,92

108 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,

EL.002.018.z forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il

03 montaggio, E’ compreso quanto altro oc ... avoro finito. E’ esclusa la

quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero (ris.

Carica 24h) analogico.

Q.G. PADIGLIONE B 1,00

SOMMANO cad 1,00 52,45 52,45

109 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale

EL.003.005.o non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e

corrosivi, sigla di designazione N07 ... ccorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere

murarie. 1x4 mm2

LINEA PRESE 1 82,00 82,00

LINEA PRESE 2 66,00 66,00

LINEA PRESE 3 110,00 110,00

LINEA PRESE 4 24,00 24,00

SOMMANO m 282,00 1,71 482,22

110 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale

EL.003.005.p non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e

corrosivi, sigla di designazione N07 ... orre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere

murarie. 1x2,5 mm2

LINEA LUCI 1 24,00 24,00

LINEA LUCI 2 34,00 34,00

LINEA LUCI 3 44,00 44,00

LINEA LUCI 4 84,00 84,00

IMP. SUONERIA 15,00 15,00

LUCI ESTERNE 33,00 33,00

SOMMANO m 234,00 1,35 315,90

111 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale

EL.003.005.q non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e

corrosivi, sigla di designazione N07 ... orre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere

murarie. 1x1,5 mm2

LUCI EMERGENZA 38,00 38,00

CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI 10,00 10,00

SOMMANO m 48,00 1,00 48,00

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 496´950,65
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R I P O R T O 496´950,65

112 Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto

EL.004.010.f e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a

soffitto e comprensivo di accessori per le  ... a sottovoce (altezza per

profondita). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. 25/30 x 17 mm.

DERIVAZIONE PUNTI 155,00 155,00

SOMMANO m 155,00 6,59 1´021,45

113 Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto

EL.004.010.h e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a

soffitto e comprensivo di accessori per le  ...  per profondita). E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 60x17

mm con due setti separatori.

LINEE DORSALI 85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 10,58 899,30

114 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da

EL.004.005.f incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio

su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70.

25,00

SOMMANO cad 25,00 6,30 157,50

115 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale

EL.003.005.l non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e

corrosivi, sigla di designazione N07 ... corre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere

murarie. 1x16 mm2

IMPIANTO DI TERRA 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 3,66 164,70

116 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in

EL.005.017.e materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI

34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ... ed accessori di

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. 1x8W (solo emergenza) 1h.

13,00

SOMMANO cad 13,00 77,89 1´012,57

117 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in

EL.005.017.f materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI

34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ... malizzato ed

accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. 1x8W (S.A.) 1h.

2,00

SOMMANO cad 2,00 141,74 283,48

118 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di

EL.006.013.d distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori

del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... ni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a

interruttore 10 A. Punto luce con canaline.

68,00

SOMMANO cad 68,00 54,21 3´686,28

119 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 504´175,93



pag. 20

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 504´175,93

EL.006.009.b eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o

N07V-K di sezione minima di fase e di terr ... n salvavita e presa 2P+

T interbloccata ad alveoli schermati da 10° Punto presa salvavita e

interbloccata da 10A in vista

10,00

SOMMANO cad 10,00 92,69 926,90

120 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio posto fuori porta su

EL.001.014 custodia in vetro frangibile completo di collegamento con cavo e

tubazione fino alla bobina dell'interruttore- ... e generale MT,

funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 128,02 128,02

121 Fornitura e posa in opera di barra collettrice di terra per il nodo

EL.001.015 equipotenziale realizzata con piatto di rame con misure assimilabile a

mm 80x10, supportata da isolatori fissati ... rra, di protezione, di

equipotenzialita e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

IMPIANTO DI TERRA 2,00

SOMMANO cad 2,00 190,05 380,10

122 Fornitura e posa in opera di sirena di allarme da esterno autoprotetta

A.001.019 alimentata a Volt c.c. 24, in custodia metallica verniciata colore

rosso, completa di lampeggiatore, provvist ...  centrale su

canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E’ compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

ALLARME INCENDIO 2,00

SOMMANO cad 2,00 218,30 436,60

123 Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione ottico-acustico

A.001.020.d con scritte intercambiabili (es. allarme antincendio, evacuare il locale,

vietato entrare ecc...) provvisto di ... ifiamma a norma CEI 20-36. E’

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - pannello

autoalimentato, IP 65.

ALLARME INCENDIO 3,00

SOMMANO cad 3,00 209,45 628,35

124 Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme manuale a rottura

A.001.022.b vetro realizzato in custodia in PVC rossa o in ferro, con vetro

frangibile, atto ad azionare un segnale di allarm ... collegamenti

elettrici. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. -

in custodia stagna IP55 da esterno

ALLARME INCENDIO 3,00

SOMMANO cad 3,00 67,50 202,50

125 Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione incendi di tipo

A.001.025.b convenzionale, conforme alle normative EN 54-2/4 e UNI 12094,

provvista di custodia metallica verniciata o in p ...  e la

configurazione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito e funzionante. - fino a 8 zone.

ALLARME INCENDIO 1,00

SOMMANO cad 1,00 990,00 990,00

126 Fornitura e posa in opera di cavo testato e schermato, per

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 507´868,40
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R I P O R T O 507´868,40

A.001.027.b collegamento dispositivi in campo. Completo di ogni accessorio e

quanto altro occorre per dare l'opera finita ad esclusione della

tubazione in PVC, da conteggiarsi a parte. - cavo 2 x 1.00 mmq -

Grado 4 - colore rosso 100m

ALLARME INCENDIO 44,00

SOMMANO m 44,00 1,16 51,04

127 Adeguamento della centrale termica esistente ai fini della sostituzione

ADEG CT delle caldaie esistenti con caldaia a condensazione, tramite:

- rimozione delle vecchie caldaie e relative  ... rente per dare la

centrale termica completa e predisposta per l'installazione della

caldaia nuova a condensazione.

centrale termica 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 26´300,00 26´300,00

128 Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione costituita da

CALD gruppi termici modulari a condensazione composti  in numero come

CONDENS occorrenti per una potenzialità complessiva al f ... daie esistenti.

Compreso ogni onere e magistero come occorrente per dare la caldaia

in opera, funzionale e certificata.

centrale termica 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 17´500,00 17´500,00

129 Attività tecnico ingegneristica di ricognizione statica-sismica delle

ATI strutture (carotaggi su cls con carbonatazione, prova compressione,

rilevamento armature-pacometro con elebora ... , trazione barre,

verifiche solai orditura e tipo con termocamera ed endoscopio,

ripristini strutturali cls e intonaci).

CORPO A-C-D 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 28´360,00 28´360,00

130 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e

E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche c ... lto, l'avvicinamento al

luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte.

ringhiera vano scala 25,00 11,00 1,000 275,00

SOMMANO kg 275,00 7,70 2´117,50

131 Fornitura e posa in opera di nuova copertura in plexiglass costituita

CP da: - TUNNEL "AD ARCO RIBASSATO" IN POLICARBONATO

COMPATTO, di dimensioni in pianta dei cordoli: 368 cm. (larg ...

dei muri da coprire: 393 cm. x 393 cm. x altezza 110 cm; con stesse

caratteristiche e materiali descritte per il tunnel.

nuova copertura in plexiglass 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24´240,00 24´240,00

132 Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento acqua potabile

22.110 costituito da:

- autoclave cilindrico in lamiera zincata da litri 300;

- gruppo di due elettropompe di adegua ... duzione e distribuzione;

- ogni altro accessorio necessario per dare l'opera funzionante a

perfetta regola d'arte.

centrale idrica potabile 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14´700,00 14´700,00

COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 621´136,94
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R I P O R T O 621´136,94

Parziale LAVORI A CORPO euro 621´136,94

T O T A L E   euro 621´136,94
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COMMITTENTE: Comune di Massafra

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 A - INTERVENTI DI TIPO STRUTTURALE 558´526,94 89,920

  002 B - INTERVENTI DI TIPO NON STRUTTURALE 62´610,00 10,080

Totale SUPER CATEGORIE euro 621´136,94 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 A 2)a - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO 206´363,56 33,224

  002 A 2)b - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO STRUTTURALE 28´360,00 4,566

  003 A 2)c - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI 40´535,16 6,526

  004 A 2)d - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE ED IN MATERIA DI

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 283´268,22 45,605

  005 B 1)a - INTERVENTI EDILI DI FINITURA ESTERNA ED INTERNA ALL'EDIFICIO 38´691,60 6,229

  006 B 3)b - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE FISSE E MOBILI DESTINATE ALLA PRATICA SPORTIVA/

PSICOMOTORIA 23´918,40 3,851

Totale CATEGORIE euro 621´136,94 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 OG 1 470´241,64 75,707

  002 OG 11 - impianti idrico antincendio 83´713,64 13,477

  003 OG 11 - impianti elettrici 23´381,66 3,764

  004 OG 11 - impianti termici 43´800,00 7,052

Totale SUB CATEGORIE euro 621´136,94 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 621´136,94 100,000

C:001 A - INTERVENTI DI TIPO STRUTTURALE euro 558´526,94 89,920

C:001.001      A 2)a - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO euro 206´363,56 33,224

C:001.001.001           OG 1 euro 93´248,41 15,013

C:001.001.002           OG 11 - impianti idrico antincendio euro 81´405,15 13,106

C:001.001.003           OG 11 - impianti elettrici euro 5´410,00 0,871

C:001.001.004           OG 11 - impianti termici euro 26´300,00 4,234

C:001.002      A 2)b - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO STRUTTURALE euro 28´360,00 4,566

C:001.002.001           OG 1 euro 28´360,00 4,566

C:001.003      A 2)c - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI euro 40´535,16 6,526

C:001.003.001           OG 1 euro 6´672,52 1,074

C:001.003.002           OG 11 - impianti idrico antincendio euro 2´308,49 0,372

C:001.003.003           OG 11 - impianti elettrici euro 14´054,15 2,263

C:001.003.004           OG 11 - impianti termici euro 17´500,00 2,817

C:001.004      A 2)d - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE ED IN MATERIA DI

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE euro 283´268,22 45,605

C:001.004.001           OG 1 euro 283´268,22 45,605

C:002 B - INTERVENTI DI TIPO NON STRUTTURALE euro 62´610,00 10,080

C:002.005      B 1)a - INTERVENTI EDILI DI FINITURA ESTERNA ED INTERNA ALL'EDIFICIO euro 38´691,60 6,229

C:002.005.001           OG 1 euro 34´774,09 5,598

C:002.005.003           OG 11 - impianti elettrici euro 3´917,51 0,631

C:002.006      B 3)b - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE FISSE E MOBILI DESTINATE ALLA PRATICA SPORTIVA/

PSICOMOTORIA euro 23´918,40 3,851

C:002.006.001           OG 1 euro 23´918,40 3,851

TOTALE  euro 621´136,94 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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